

Bauvorhaben:

**Umnutzung Sporthalle zu Mehrzweckhalle**  
**Sanierung Sanitärbereiche**  
Nahwärme und San. EG Vereinsheim  
Fischerwörth-Halle

Bauherr:

Gemeinde Ingersheim  
Hindenburgplatz 8-10  
74379 Ingersheim

Vergabe-/Projekt Nr.

FiWö2016-tro

LV 15 beschränkt

Submission 12.05.2016 10.45 Uhr

## Zusammenstellung der Angebote

aufgeforderte Unternehmen 3  
eingegangene Angebote 2

## Trockenbauarbeiten

Trockenbauarbeiten  
Angebots Nr.

Endbetrag bei Eröffnung  
Endbetrag nach Prüfung  
Nachlass ohne Beding. n.Prüf., mit Nachl.  
Prozentangabe Rangfolge zu wirtsch.Bieter Nr.

1	Scholl Stuckateur GmbH Zachersweg 16 74375 Gemmingheim	netto 19% brutto	39.452,00 € 7.495,88 € <b>46.947,88 €</b>	0%  <b>46.947,88 €</b>	102,82%	2	
2	Soyez Stuckateur GmbH Rentalstr. 12 74360 Ilfeld	netto 19% brutto	38.370,50 € 7.290,40 € <b>45.660,90 €</b>	0%  <b>45.660,90 €</b>	100,00%	1	Vergabe Vorschlag
3		netto 19% brutto	- € - € - €	0%  - €			

Bauvorhaben:

**Umnutzung Sporthalle zu Mehrzweckhalle**  
**Sanierung Sanitärbereiche**  
Nahwärme und San. EG Vereinsheim  
Fischerwörth-Halle

Bauherr:

Gemeinde Ingersheim  
Hindenburgplatz 8-10  
74379 Ingersheim

Vergabe-/Projekt Nr.

FIWö2016-schlo

LV 20 beschränkt

Submission 12.05.2016 11.30 Uhr

## Zusammenstellung der Angebote

aufgeforderte Unternehmen 3  
eingegangene Angebote 2

## Schlosserarbeiten

Schlosserarbeiten  
Angebots Nr.

	Endbetrag bei Eröffnung	Endbetrag nach Prüfung	Nachlass ohne Beding.	Endbetrag n.Prüf., mit Nachl.	Prozentangabe zu wirtsch.Bieter Nr.	Rangfolge
1						
Heinz Pesek	netto 28.590,00 €	28.590,00 €				
Obere Seewiesen 51/1	19% 5.432,10 €	5.432,10 €				
71711 Steinheim	<b>brutto 34.022,10 €</b>	<b>34.022,10 €</b>	0%	34.022,10 €	115,63%	1
2						
Obenland Schlosserei	netto 21.645,20 €	24.725,22 €				
Grabenstr. 9	19% 4.112,59 €	4.697,79 €				
74379 Ingersheim	<b>brutto 25.757,79 €</b>	<b>29.423,01 €</b>	0%	29.423,01 €	100,00%	2
3						
	netto - €	- €				Vergabe
	19% - €	- €				Vorschlag
	<b>brutto - €</b>	<b>- €</b>	0%	- €		